



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

# DINAS KESEHATAN

Alamat Jl. SMP No. 44 Telp. (0517) 41285 Fax. (0517) 43533 Kode Pos 71315

## SURAT PERINTAH KERJA ( S P K )

NOMOR : 732/02/SPK/RENC/TA-24/DINKES/2024

TANGGAL : 16 Agustus 2024

DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

### PENGADAAN LANGSUNG JASA KONTRUKSI

#### PAKET 07-P

PROGRAM	: Program Rehab Ringan Puskesmas
KEGIATAN	: Peningkatan Parkiran
PEKERJAAN	: Peningkatan Parkiran Puskesmas Barabai Barat Tahun 2024 (Wilayah 2)
LOKASI	: Kabupaten Hulu Sungai Tengah
SUMBER DANA	: APBD Kab. Hulu Sungai Tengah TA.2024
BIAZA	: Rp 199.503.000,00,-
WAKTU	: 45 Hari Kalender
MULAI	: 16 Agustus 2024
SELESAI	: 30 September 2024
PELAKSANA	: CV. GEOTEKNIK UTAMA
NPWP	: 03.025.529.3-731.000



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**  
**DINAS KESEHATAN**

Alamat Jl. SMP No. 44 Telp. (0517) 41285 Fax. (0517) 43533 Kode Pos 71315

<b>SURAT PERINTAH KERJA (SPK)</b>	<b>SATUAN KERJA :</b> DINAS KESEHATAN KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
Halaman __ dari __	NOMOR : 732/02/SPK/RENC/TA-24/DINKES/2024 TANGGAL : 16 Agustus 2024
<b>PAKET PEKERJAAN :</b>  Peningkatan Parkiran Puskesmas Barabai Barat Tahun 2024 (Wilayah 2) <b>(PAKET 07-P)</b>	<b>SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG :</b> NOMOR : 07/PPBJ/SPK/RENC/TA-24/DINKES/2024 TANGGAL : 30 September 2024 <b>BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG :</b> NOMOR : 07/PPBJ/SPK/RENC/TA-24/DINKES/2024 TANGGAL : 06 Agustus 2024  SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SPMK dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini
<b>SUMBER DANA :</b> Dibebankan kepada DPA SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2024, Program Program Rehab Ringan Puskesmas, Kegiatan Peningkatan Parkiran. Nomor DPA : 1.01.01.16.79.2.5 Kode Rekening : 5.2.3.49.27	
<b>JANGKA WAKTU PELAKSANAAN :</b>	<b>45 Hari Kalender</b>
<b>NILAI PEKERJAAN</b>	
URAIAN LENGKAP PEKERJAAN :	<i>Terlampir pada Surat Perintah Kerja (SPK)</i> NILAI
KONTRAK :	Rp. 199.503.000
TERBILANG : Seratus sembilan puluh sembilan ratus lima ratus tiga ribu rupiah.	
<b>INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA :</b>  Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan hasil pekerjaan tersebut dapat diterima secara memuaskan oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Biaya langsung personil dihitung berdasarkan Orang Bulan dengan ketentuan 1 (satu) Orang Bulan sama dengan 22 (dua puluh dua) hari dan 1 (satu) hari sama dengan 8 (delapan) jam. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir.	
Untuk dan atas nama : Dinas Kesehatan Kab. Hulu Sungai Tengah Pejabat Pembuat Komitmen	Untuk dan atas nama : Penyedia Barang/Jasa <b>CV. GEOTEKNIK UTAMA</b>
 Ditandatangani secara elektronik oleh: <u>dr. DESFI DELFIANA FAHMI</u> NIP. 19790706 201101 2 006	 <u>H. ALFI MUZAKIR, ST. MT</u> Direktur



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**  
**DINAS KESEHATAN**

Alamat Jl. SMP No. 44 Telp. (0517) 41285 Fax. (0517) 43533 Kode Pos 71315

<b>SURAT PERINTAH KERJA (SPK)</b>	<b>SATUAN KERJA :</b> DINAS KESEHATAN KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
Halaman __ dari __	NOMOR : 732/02/SPK/RENC/TA-24/DINKES/2024 TANGGAL : 16 Agustus 2024
<b>PAKET PEKERJAAN :</b>  Peningkatan Parkiran Puskesmas Barabai Barat Tahun 2024 (Wilayah 2) <b>(PAKET 07-P)</b>	<b>SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG :</b> NOMOR : 07/PPBJ/SPK/RENC/TA-24/DINKES/2024 TANGGAL : 30 September 2024 <b>BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG :</b> NOMOR : 07/PPBJ/SPK/RENC/TA-24/DINKES/2024 TANGGAL : 06 Agustus 2024  SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SPMK dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini
<b>SUMBER DANA :</b> Dibebankan kepada DPA SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2024, Program Program Rehab Ringan Puskesmas, Kegiatan Peningkatan Parkiran. Nomor DPA : 1.01.01.16.79.2.5 Kode Rekening : 5.2.3.49.27	
<b>JANGKA WAKTU PELAKSANAAN :</b>	<b>45 Hari Kalender</b>
<b>NILAI PEKERJAAN</b>	
URAIAN LENGKAP PEKERJAAN :	: <i>Terlampir pada Surat Perintah Kerja (SPK)</i> NILAI
KONTRAK :	: Rp. 199.503.000
TERBILANG : Seratus sembilan puluh sembilan ratus lima ratus tiga ribu rupiah.	
<b>INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA :</b>  Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan hasil pekerjaan tersebut dapat diterima secara memuaskan oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Biaya langsung personil dihitung berdasarkan Orang Bulan dengan ketentuan 1 (satu) Orang Bulan sama dengan 22 (dua puluh dua) hari dan 1 (satu) hari sama dengan 8 (delapan) jam. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir.	
<p>Untuk dan atas nama : Dinas Kesehatan Kab. Hulu Sungai Tengah Pejabat Pembuat Komitmen</p> <p><b>Ditandatangani secara elektronik oleh:</b> <b>dr. DESFI DELFIANA FAHMI</b> <b>NIP. 19790706 201101 2 006</b></p>	<p>Untuk dan atas nama : Penyedia Barang/Jasa <b>CV. GEOTEKNIK UTAMA</b></p> <p> <b>H. ALFI MUZAKIR, ST. MT</b> Direktur</p>



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**  
**DINAS KESEHATAN**

Alamat Jl. SMP No. 44 Telp. (0517) 41285 Fax. (0517) 43533 Kode Pos 71315

<b>SURAT PERINTAH KERJA (SPK)</b>	<b>SATUAN KERJA :</b> DINAS KESEHATAN KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
Halaman __ dari __	NOMOR : 732/02/SPK/RENC/TA-24/DINKES/2024 TANGGAL : 16 Agustus 2024
<b>PAKET PEKERJAAN :</b>  Peningkatan Parkiran Puskesmas Barabai Barat Tahun 2024 (Wilayah 2) <b>(PAKET 07-P)</b>	<b>SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG :</b> NOMOR : 07/PPBJ/SPK/RENC/TA-24/DINKES/2024 TANGGAL : 30 September 2024 <b>BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG :</b> NOMOR : 07/PPBJ/SPK/RENC/TA-24/DINKES/2024 TANGGAL : 06 Agustus 2024  SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SPMK dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini
<b>SUMBER DANA :</b> Dibebankan kepada DPA SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2024, Program Program Rehab Ringan Puskesmas, Kegiatan Peningkatan Parkiran. Nomor DPA : 1.01.01.16.79.2.5 Kode Rekening : 5.2.3.49.27	
<b>JANGKA WAKTU PELAKSANAAN :</b>	<b>45 Hari Kalender</b>
<b>NILAI PEKERJAAN</b>	
URAIAN LENGKAP PEKERJAAN :	: <i>Terlampir pada Surat Perintah Kerja (SPK)</i> NILAI
KONTRAK :	: Rp. 199.503.000
TERBILANG : Seratus sembilan puluh sembilan ratus lima ratus tiga ribu rupiah.	
<b>INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA :</b>  Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan hasil pekerjaan tersebut dapat diterima secara memuaskan oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Biaya langsung personil dihitung berdasarkan Orang Bulan dengan ketentuan 1 (satu) Orang Bulan sama dengan 22 (dua puluh dua) hari dan 1 (satu) hari sama dengan 8 (delapan) jam. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir.	
<p>Untuk dan atas nama : Dinas Kesehatan Kab. Hulu Sungai Tengah Pejabat Pembuat Komitmen</p> <p><b>Ditandatangani secara elektronik oleh:</b> <b>dr. DESFI DELFIANA FAHMI</b> <b>NIP. 19790706 201101 2 006</b></p>	<p>Untuk dan atas nama : Penyedia Barang/Jasa <b>CV. GEOTEKNIK UTAMA</b></p> <p> <b>H. ALFI MUZAKIR, ST. MT</b> Direktur</p>



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**  
**DINAS KESEHATAN**

Alamat Jl. SMP No. 44 Telp. (0517) 41285 Fax. (0517) 43533 Kode Pos 71315

**SURAT PERINTAH MULAI KERJA**  
Nomor : 732/03/SPK/RENC/TA-24/DINKES/2024

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. DESFI DELFIANA FAHMI  
NIP : 197907062011012006  
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kab.HST  
Alamat : Jl. SMP No. 44 Telp. (0517) Barabai Kab.HST

Selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen** ;

Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 732/02/SPK/RENC/TA-24/DINKES/2024, tanggal 06 Agustus 2024. Bersama ini memerintahkan :

Nama Perusahaan : CV. GEOTEKNIK UTAMA  
Alamat Perusahaan : Jl. Raya Banjar Indah RT.11 No. 37 Banjarmasin  
N P W P : 03.025.529.3-731.000

Selanjutnya disebut sebagai **Penyedia Barang/Jasa** ;

Untuk segera mulai melaksanakan :

Program : Program Rehab Ringan Puskesmas  
Kegiatan : Peningkatan Parkiran  
Pekerjaan : Peningkatan Parkiran Puskesmas Barabai Barat Tahun 2024 (Wilayah 2)  
(PAKET 07-P)  
L o k a s i : Kabupaten Hulu Sungai Tengah  
Sumber Dana : APBD Kab. Hulu Sungai Tengah TA.2024  
Nilai Kontrak : **Rp. 199.503.000**  
(Seratus sembilan puluh sembilan lima ratus tiga ribu rupiah).  
Waktu Pelaksanaan : 16 Agustus 2024 s/d 30 September 2024 (45 Hari Kalender)

Ketentuan:

- Pekerjaan baru dapat dimulai setelah Perusahaan menerima SPMK ini.
- Pekerjaan harus dilaksanakan dengan baik dan memuaskan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam SPK.
- Terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja, Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi dan pembayaran kepada Penyedia dapat dihentikan sesuai dengan ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Demikian Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ini dibuat agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Barabai  
Pada Tanggal : 06 Agustus 2024

**Memerintahkan :**

Pejabat Pembuat Komitmen  
Dinas Kesehatan Kabupaten HST

**Menerima dan Melaksanakan :**

Penyedia Barang/Jasa  
CV. GEOTEKNIK UTAMA

H. ALFI MUZAKIR, ST. MT  
Direktur



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
dr. DESFI DELFIANA FAHMI  
NIP. 19790706 201101 2 006